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ST.01.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wymagania ogélne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Ogélna Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdlne odnosi sie  do wymagarn wspédinych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczqcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w
ramach robét budowlanych zwiqzanych z :

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIERZBOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiqzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01.00. Specyfikacja Techniczna Ogdlna.

SST.01.03.07.02. Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnei.

SST.01.03.08.03. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

SST.01.03.10.03. Docieplenie stropodachéw granulatem z weiny mineralnei.

SST.01.03.16.01. Docieplenie podziemnych $cian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokotowych ptytami
izolacyjnymi o obnizonej nasigkliwosci.

SST.01.03.16.02. Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami styropianowymi metodq BSO z wyprawq z
tynku cienkowarstwowego.

1.3.2. Niezaleinie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcie i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0gélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentaciq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowiqcym zatqcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

1/ Projekt budowlany wielobranzowy, projekty wykonawcze,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

4/ Przedmiary robét

Dokumentacja Projektowa, ktérq Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy po podpisaniv Umowy bedzie zawierad
nastepujqce czesci:
1/ projekty: robét budowlanych, sanitarnych, elektrycznych
2/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4/ Przedmiary robét: - budowlanych,
- sanitarnych,
- elektrycznych,
- teletechnicznych

Wykonawca zobowiqzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje powykonawczq.
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1.4.3. Zgodnoéé Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowiq czeéé umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sq obowiqzujqce dla
Wykonawcy, tak jokby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty muszq by¢ zgodne z Dokumentacijq Projektowq i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszq byé jednorodne i wykazywaé bliskq zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadky, gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wptynie
to na niezadowalajgceq jako$é elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakornczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony
érodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i otoczenie w stanie porzqdku,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczqcych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzeri lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglqd na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwosciq powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowei.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach bivrowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywolujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bedq mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgqce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosc¢ zanika,
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
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przepisy, Zamawiajqcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiaiciwych organdéw
administracji panstwowei.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedqcych wiascicielami tych urzqdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajqcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiqzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maijq by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca cato$é techniczno — uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty = budowa, a takie prace polegajqce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego

Remont = wykonywanie w istniejqcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajqcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych biezqcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez
urzqdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajqcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatqcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniv przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaaokceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiqzanych z ocenq jakoéci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentaciq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczqce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedqca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany = wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajqca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowaznionq do tego jednostke.
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Certyfikat zgodnoséci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujqce, ze
zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuge sq zgodne z
okreslong normq lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajqce na jego wylqczng odpowiedzialnosé, ze wyréb,
proces lub ustuga sq zgodne z normq lub aprobatq technicznq

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupeieniem w
trakcie realizacji robét (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacie, charakterystyke i wymiary obiektu
bedqcego przedmiotem Robot

Skréty — symbole utworzone najczeéciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét

OsT - Ogélna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegébtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

IN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciqgty spehiajq wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiqczajqe w to Zrédla wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajqca raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spekienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z
dostarczeniem materialéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoé¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do

kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bqdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany przez

Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiaty, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Przedstawione w Specyfikacjach Szczegétowych materialy i systemowe rozwigzania sq rozwigzaniami
przykladowymi. Mozliwe jest zastosowania materiatéw i rozwigzan innych niz wymienione , lecz
uvwzgledniajgce parametry techniczne i vzytkowe tej samej lub wyiszej jakosci. Muszg byé to systemy

zamkniete.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiqzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku broku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczqcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce warunkéw umowy zostanq przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciqzenia na o§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciqgty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie na
jako$é wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowaq.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzer na osie mogq byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniv i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedq oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
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czynniki wptywaijqce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentaciq Projektowq, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a)czesc ogdlng opisujgcq:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robét
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoéciq wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan)
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujqcych, a takze wyciqganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi.
b)czesé szczegbdtowq opisujqeq dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia kontrolno-pomiarowe
» rodzaije i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzqdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoin,
lepiszczy, kruszyw itp.
> sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wlasciwoici w czasie transportu
» sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét
» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnq¢ zatozonq jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peinq kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajqc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwosciq zapewniajqeq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowaq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzgt badawczy
posiadajq waznq legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryijnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociqgnigciach dotyczqcych
urzqdzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociqgniecia te bedq tak powaine, ze mogq wpltyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociqgnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewnionq mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq
waqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jok najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazq, z raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylqcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosici materiatéw i Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanqg
przez Wykonawce.

6.7. Centyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaijq:

» certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujqey Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaiciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

» deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskq Normgq lub
2. Aprobatq techniczng, a w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sq objete certyfikaciq okreslonq w pkt. 1 i ktére spetiajq wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajqce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehiajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajqcego i Wykonaweq w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatqczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajqcego Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét.

Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzqdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt

Wyjasénienia, uwagi i propozycie Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajqcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi

Zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej

Dane dotyczqce czynnoici geodezyijnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

Dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

Wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedq przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania = sie. Projektant nie jest jednak

stronq umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciqglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje sie do rejestru Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoici materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujqce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokdt przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robét

Protokéty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

VVVVVYY

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wglqdu na zyczenie zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentaciq Projektowq i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostanq poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Okreslanie ilosci materiatéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreélonq jednostke poprzez
te jednostke.

Zasady obmiarowania robét zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robét w szczegétowych
specyfikacjach na wykonanie i odbiér robét zwiqzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedq zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet wymagaiq badan atestujqcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaly czas
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czgiciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystqpienia dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajqcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego
zalqeznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajqceych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.

Odbiér Robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciv bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajqcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeiciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloici, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyijne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potrgcen
oceniajqc pomniejszonq warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzqdzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajqce lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)

6. Woyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew. PZJ.

8. Opinie technologicznq sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych
do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np.. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzqdzen.

10. Geodezyinq inwentaryzacje powykonawczq Robét i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robot.
Wszystkie zarzqdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedq zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez Zamawiajqcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajqcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiqzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawq ptatnoici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalonq dla

danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce dla danej pozyciji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoddi,
wymagania i badania sktadajqce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacii Projektowei.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedq obejmowaé:

1.
2.

3.

robocizne bezposredniq wraz z kosztami

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw
i transportu na plac budowy

wartodé pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwiqzanymi z dostarczeniem i eksploataciq na
budowie

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Wierzbowie.
Szczegoblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§5ST.01.03.07.02.  Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej.
CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robét polegajqcych na:

wykonaniu pokry¢ dachowych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 6.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgeych sie na wykonanie pokryé
dachowych dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych, poczqwszy od przygotowania powierzchni, poprzez
uktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologiq az po roboty porzqdkowe.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podtoze — powierzchnia zewnetrzna stropodachu przygotowana do utozenia pokrycia dachowego;

1.4.2. Pokrycie dachowe — zewnetrzna oktadzina dachu petniqca role zabezpieczenia elementéw budynku
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

1.4.3. Papa termozgrzewalna (zgrzewalna) -

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewanych na pierwszq warstwe nalezy stosowaé
pape zgrzewalnqg podktadowq, a na warstwe wierzchniq (drugq) — pape wierzchniego krycia.

1.5.:2. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu szeroko$é pasma papy wzdtuz okapu
w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ V2 szerokosci pasma papy.

1.5.3: Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy

sobq metodq zgrzewania tj przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powitokoweij.

1.5.4. W przypadku wykonywania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podiozu z piyt
izolacji termicznej — pierwszq warstwe — pape podktadowq nalezy przyklei¢ do podioza przy uzyciu
kleju bitumicznego.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegéine wymagania odnosi si¢ do postanowien norm)

2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podkltadowa;

2.1.1. modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej;

2.1.2. grubosé 3,3 mm;

2.1.3. odpornosé na rozdzieranie gwozdziem wzdluz: 350N (+-150);
2.1.4. odpornoséé na rozdzieranie gwozdziem w poprzek: 250N (+-100);
2.1.5. odporna na dziatanie ujemnych temperatur,

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;

2.2.1. modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej;

2.2.2. grubosé 4,4 mm;

2.2.3. odporna na dziatanie ujemnych temperatur,

3. SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)
3.1.  zestaw palnikowy na gaz ptynny propan-butan;
3.2. ndéz z wymiennym ostrzem;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqce $rodkéw transportu)
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu;

4.1.1. wykonawca fest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéow;
4.1.2. liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetiaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametréw technicznych;
4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obciqzen mogq byé dopuszczone

przez wiasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;
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4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Warunki dotyczqce transportu papy.

4.3.1. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie w pozycji
stojqcej, zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem;

4.3.2. Rolki papy nalezy uktadaé tak, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie si¢ podczas jazdy;

4.3.3. Rolki papy mogq by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.4. Warunki dotyczqgce przechowywania papy.

4.4.1. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych chroniqcych przed zawilgoceniem i

zabezpieczajqcych przed dzialaniem promieni stonecznych w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

4.4.2. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na réwnym podiozu w pozycji stojqcej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawieraé nie wiecej niz 1200 szt. papy, a odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ co
najmniej 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdinych elementéw, tolerancii

wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczer, a takie

wymagania specjalne)

5.1. Przy przyklejaniv pap zgrzewalnych za pomocq zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan
nalezy przestrzegaé nastepujqcych zasad

5.1.1. palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb aby podgrzewaty jednoczesnie podioze i
wstege papy,

5.1.2. plomier wszystkich palnikéw powinien byé silny i réwnomierny na catej dlugosci nagrzewania i nie
powinien kopcic,

5.1.3. dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciqgle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

5.1.4. niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzqce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

5:1:5: palnik powinien znajdowaé sie w odlegtlosci nie mniejszej, niz 15 cm od powierzchni papy, ptomienie

palnikéw powinny byé¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powloke asfaltowq do jej
nadtapiania (pasmem szerokoéci ok. 10 ecm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papq),
5.1.6. fragment wstegi papy z nadtopionq powlokq asfaltowq nalezy natychmiast docisnqé do ogrzewanego
podioza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy,
5.2. wykonanie warstwy podkladowej na ptytach izolacyjnych;
pape podktadowq mocujemy do podioza przy uzyciu tqcznikéw, w przypadku zastosowania ptyt
izolacyjnych pokrytych warstwq bitumu — pape podkiadowq zgrzewamy do podtoza,
5.3. wykonanie warstwy podkladowej na podiozu z papy;

5.4. wykonanie warstwy wierzchniej;

pape wierzchniego krycia zgrzewamy do papy podktadowej na catej szerokosci,
5.5. wykonanie i montaz obrébek blacharskich;
5.6. montaz akcesoriéw wykonczeniowych;

kominki wentylacyijne,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatar zwiqzanych z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniv do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dekarskich powinien byé wykonywany na biezqco nadzér kierownika
budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznosci
wyijasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)
7.1. Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papq termozgrzewalnq podkladowq i wierzchniego krycia;

7.1.1. Pokrycia dachéw oblicza sie w m2 powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadek, rqbkéw, naktadek,
kotnierzy itp.
7.1.2. Z powierzchni potrgca sie elementy nie podlegajqce pokryciu (np. zajete przez kominy), jezeli ich

powierzchnia przekracza 1m2;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegélne fazy robét,
8.1.1. przygotowanie podioza;

8.1.2. utozenie kolejnych warstw pokrycia;

8.1.3. wykonanie obrébek blacharskich,

8.2. Odbiory robét zanikowych;
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Poszczegodlne fazy robét zanikajqeych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér koncowy;
Po zakorczeniu catosci robét tqcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie odbiér koricowy robét i
zostanie sporzqdzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie bedq podlegaé
nastepujqce elementy pokrycia:

8.3.1. réwnosé powierzchni, brak zadolen, prawidlowe uksztattowanie spadkéw;

8.3.2. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegétéw pokrycia i ich zgodnosé z dokumentaciq,

8.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robét jest zobowigzany
do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)
9.1.  Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac

towarzyszqcych
2:1.1. montaz i demontaz rusztowan, pomostéw i innych zabezpieczen;
9.1.2. sprzqtniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

9.2.  Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie z
pkt. 6.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 6.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacii projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1.  projekt wykonawczy

10.2.  szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

10.3.  przedmiar robét;
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m
§ST.01.03.08.03. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robét polegajqcych na:

Wymianie stolarki drzwiowej w budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniv robét wymienionych w pkt. 7.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét skladajqcych sie na wymianie stalowych
drzwi na nowe drzwi stalowe/aluminiowe tqcznie z obrébkq wewnetrznych oiciezy wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane;

1.4.2. Plan zapewnienia jakosci — dokument zapewniajqcy wymaganq joko$é robét, definivjqey jak i kiedy,
gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;

1.4.3. Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajqce dane opisujqce
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania;

1.4.4. Wyroby stolarki budowlanej — w zaleznoici od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy

rozrézniaé: stolarke okienngq tj. okna i drzwi balkonowe, stolarke drzwiowq tj. drzwi i wrota, meble do
wbudowania tj. szafy, pawlacze, elementy zamykajgce wneki.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robot
1.5.1. Montaz stolarki okiennej musi byé prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.
1.5.2. Po dokonaniu montazu nalezy zerwa¢ folie ochronng.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolq jakosci — poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowier norm)

2.1. Drzwi zewnetrzne

2.2. Kotwy;

2.3. Piana montazowa;

2.4. Gips szpachlowy, gtadz gipsowa biata;
2.5. Farba emulsyjna biata;

3. SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)
3.1. wiertarka udarowa;

3.2. miotek 1,5 kg, miotek 0,5 kg;

3.3.  przecinak, tapka, obcegi;

3.4. ndz z tamanym ostrzem;

3.5. kielnia trapezowa, paca stalowa gtadka, szpachelka;

3.6.  walek malarski, kratka malarska, pedzelek ,tapka”;

4. TRANSPORT
(wymagania dotyczqce srodkéw transportu)
4.1. ogélne wymagania dotyczqce transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw;
4.1.2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreélonymi w

dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spehiaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametréw technicznych;
4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obcigzeh mogq byé dopuszczone

przez wiasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczqce transportu stolarki budowlanej;

4.3.1. stolarka musi by¢ przewozona na specjalnych stojakach w pozycji, w jakiej bedzie zamontowana w
budynku;
4.3.2. W czasie transportu moze by¢ odchylona od pionu o 10°+15° i spieta pasami zabezpieczajgeymi.
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Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
e
5. WYKONANIE ROBOT
(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoficzenia poszczegéinych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne)

5.1. Prace przygotowawcze,

5.1.1. otwér w murze powinien mie¢ wymiary wigeksze od wymiaréw zewnetrznych oécieznicy o ok. 5 mm =+
10 mm na strong;

5.2. Zdjecie skrzydel z oécieznicy;

5.3. Mocowanie kotew;

5.3.1. na zewnetrznej stronie oscieznicy nalezy zakleszczyé i przykrecié kotwy;

5.3.2. kotwy nalezy mocowaé w odlegtosci 150 mm — max. 200 mm od wewnetrznego naroznika okna;
5.3:3. odlegtos¢ pomiedzy sqgsiednimi kotwami powinna wynosi¢ 500 mm <+ 700 mm

5.3.4. wzdiuz poziomej czeici ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdowaé sie przy wszystkich

pionowych stupkach;
5.4. Ustawienie oscieznicy;

5.4.1. Oédcieznice nalezy ustawi¢ w otworze okiennym w poziomie i pionie;

5.4.2. do ustawienia nalezy stosowac kliny drewniane starajqc sig je rozmiesci¢ w miejscach planowanego
kotwienia do muru (kliny stosowaé parami);

5.4.3. szczegélnq uwage nalezy zwréci¢, aby nie zamontowaé stolarki na boku lub ,,do géry nogami”, gdyz
spowoduje to rozhermetyzowanie sie pakietéw szybowych;

5.4.4. prawidiowos¢ i doktadno$¢ ustawienia oscieznicy kontrolujemy mierzqc przekqgine (réznice w

przekqtnych nie mogq przekraczaé 0,5 mm;

5.5. Mocowanie kotew do muru;

5.5.1. kotwy mozna odpowiednio odksztalcad tak, aby przylegaty do sciany;

5.5.2. podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby poprzez zbyt mocne przykrecanie nie rozciqgaé
oicieznic, w tym celu nalezy w sqsiedztwie wkretéw pomigedzy mur a oscieznice wlozyé na czas
dokrecania podktadki dystansowe;

5.5.3. wkrety mocujqce dokrecaé na przemian do przeciwlegtych scianek oscieza;

5.6. Usunigcie klinéw, poza tymi, ktére stabilizujg o$cieznice w pionie;

5.7. Wypetnienie szczelin miegdzy murem a oscieznicq;

5.7.1. przy uzyciu piany poliuretanowej;

5.7.2. nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé wybrzuszen oscieznicy ($wiatlo oscieznicy na dole, w
$rodku i na gérze powinno byé takie same);

5.7.3. pianka poliuretanowa po nalozeniu rozpreza sie wypelniajqc wolne przestrzenie, dlatego nalezy
pamietaé, zeby wypeic tylko 35% przestrzeni uszczelniajqcej;

5.7.4. o ile przestrzen po rozprezeniu pianki nie bedzie wypetiona catkowicie, nalezy jq uzupehié
powtérnie po utwardzeniu pierwszej warstwy;

5.8. Zatozenie skrzydel na o$cieznice i zamontowanie klamek;

5.9. Sprawdzenie droznosci kanaléw odwadniajqcych, usunigcie ewentualnych zanieczyszczen;

5.10. Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okué;
5.11. Obrébka osciezy wewnetrznych;

5.11.1.  szpachlowanie;

5.11.2. malowanie emulsyjne;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniv do dokumentéw odniesienia)
6.1.  Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dotyczqce nastepujqcych zagadnien:
6.1.1. izolacyjnoéé cieplna (sprawdzana wg dokumentéw producenta);

6.1.2. prawidlowosé¢ zamontowania okna;

6.1.3. sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych;

6.1.4. réwnosé i gladkosé powierzchni obrabianych oéciezy wewnetrznych;

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

7.1.  Wymiana stolarki drzwiowej wraz z obrébkq oiciezy wewnetrznych;
7.1.1. llosci robét podaije sie w m2, jako powierzchnie drzwi;

7.1.2. Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary w $wietle oscieznicy.

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)
8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegéine fazy robét,

8.1.1. demontaz starej stolarki i przygotowanie otworéw,
8.1.2. montaz stolarki,
8.1.3. wykonczenie osciezy wewnetrznych,

8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robét zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér koncowy;
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“

Po zakoriczeniu catosci robét polegajqeych na wymianie stolarki okiennej, dokonany zostanie odbiér robdt
i zostanie sporzqdzony protokét odbioru;

8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystqpienia jakichkolwiek nieprawidiowosci i usterek Wykonawca robét jest zobowigzany

do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

9.1.  Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszqcych

9.1.1. Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostéw i zabezpieczen;

9.1.2. wywéz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wlasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

9.1.3. sprzqtnigcie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

9.2.  Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidlowo wykonanych robét podstawowych zgodhnie z
pkt. 7.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 7.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacii projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy;

10.2. szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

10.3. przedmiar robét;

SST.01.03.08.03. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrzne;j.
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§ST.01.03.10.03.  Docieplenie stropodachéw granulatem z welny mineralnej.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robét polegajqcych na:

dociepleniu stropodachéw wentylowanych przy uzyciu granulatu z weiny mineralnej jako materiatu izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniv robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na docieplenie
stropodachéw wentylowanych granulatem z welny mineralnej wdmuchiwanym w przestrzen wentylacyjng przez
otwory w $cianie szczytowej — poczqwszy od wykonania otwordw, poprzez utozenie warstwy termoizolacii,
zakonczywszy na zamurowaniu otworow.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Docieplenie z granulatu z wetny mineralnej — element stropodachu petniqcey role izolacji cieplnej, z
granulatu z welny mineralnej przystosowanych do utozenia metodq wdmuchiwania w przestrzen
stropodachu;

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

1.5.1. Izolacje cieplne z granulatu z welny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez firmy poinstruowane
w zakresie warunkéw i technologii wykonywania izolacji cieplnej tego rodzaju, wtasciwosci
technicznych granulatu oraz kontroli jakosci wykonywanych prac.

1.5.2. Izolacie cieplne z granulatu powinny byé wykonywane zgodnie z opracowanq dokumentaciq
technicznq, przy uwzglednieniu wilasciwoéci technicznych granulatu oraz wymagan przepisow
budowlanych oraz pozostatych dokumentéw odniesienia.

1.5.3. W zaleznoici od dostepnoséci do przestrzeni przeznaczonej do docieplenia nalezy wybraé metode
dostarczenia granulatu: przez otwory wykonane w Scianie lub przy wykorzystaniu otworéw
wentylacyinych, albo przez otwory wykonane w potaci dachu. W kazdym z tych przypadkéw nalezy
pamietaé o wykonaniu zamkniecia wykonanych otwordéw i zapewnienia wentylacji stropodachu.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczqce wiasciwosici wyrobéw budowlanych oraz niezbgedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolq jakosci — poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowieh norm)

2.1. Granulat z welny mineralnej;

2.1.1. grubos¢ warstwy =214 cm;

2.1.2. granulat o nieregularnym ksztalkie i jednolitej barwie, bez obcych wirqcen i zanieczyszczen;

2.1.3. wspétezynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10°C — wartos¢ deklarowana < 0,043 W /(mK).
2.1.4. klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci — wyrdb niepalny.

2.1.5. granulat powinien by¢ pakowany oraz przechowywany w sposéb zabezpieczajqcy go przed

zniszczeniem szczegdlnie przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)
3.1. agregat do wdmuchiwania granulaty;

3.2.  wiertarka udarowa;

3.3. miotek 0,5 kg;

3.4. kielnig;

4. TRANSPORT
(wymagania dotyczqce $rodkéw transportu)
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw;
4.1.2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetiaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych;

SST.01.03.10.03. Docieplenie stropodachéw granulatem z welny mineralne;j. Strona
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4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obciqzen mogq byé dopuszczone
przez wiadciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Warunki dotyczqgce transportu papy.

4.3.1. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie w pozyciji
stojqcej, zabezpieczone przed przewréceniem i uszkodzeniem;

4.3.2. Rolki papy nalezy uktadaé tak, aby uniemozliwié ich przemieszczanie si¢ podczas jazdy;

4.3.3. Rolki papy mogq by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.4. Wymagania dotyczqce transportu granulaty;

4.4.1. granulat powinien byé transportowany w sposéb zabezpieczajqcy go przed przesuwaniem
si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreélony w instrukcji opracowanej przez
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczer, a takze
wymagania specjalne)

5.1.  Prace przygotowawcze,

5.2.  Wykucie otworéw w $cianie szczytowej lub otwarcie dostepu przez pota¢ dachowg;

5.3. Zainstalowanie urzqdzen;

5.4.  Wdmuchiwanie granulatu do przestrzeni stropodachu;

5.5.  Kontrola grubosci docieplenia;

5.6. Zainstalowanie wywiewek wentylacyjnych w potaci lub montaz kratek wentylacyjnych w Scianach.
5.7. Zamkniecie otworéw;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniuv do dokumentéw odniesienia)

6.1. lzolacja cieplna z granulatu powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

6.1.1. gestos¢ utozonego granulatu powinna wynosié 30+5 kg/m3;

6.1.2. gruboéé utozonej izolacji cieplnej powinna wynosi¢ nie mniej niz grubosé¢ skorygowana ds.;

6.1.3. granulat powinien by¢ utozony réwnqg warstwq, bez przerw i ubytkéw;

6.1.4. granulat nie moze zatykaé otworéw wentylacyjnych.

6.2. Kontrola izolacji cieplnej z granulatu powinna obejmowaé sprawdzenie:

6.2.1. grubosci;

6.2.2. gestosci.

6.3. Grubos$é nalezy sprawdzaé co najmniej w pieciv punktach na 100 m2 izolacji. Pomiaru mozna

dokonywaé:

6.3.1. przy pomocy ptyty pomiarowej o wymiarach 20x20 cm i masie 20015 g. Plyte nalezy natozy¢
ostroznie na warstwe izolacyjng i wyznaczyé grubos¢ za pomocq preta znajdujqcego sie posrodku
ptyty, lub

6.3.2. przy uzyciv przymiaréw liniowych pozwalajqcych na wykonanie pomiaréw z wymagang
doktadnosciq;

6.3.3. za wynik badania nalezy przyjgé sredniq arytmetycznq z oznaczen;

6.4. Gestoéé nalezy sprawdzi¢ w nastepujqcy sposéb:

6.4.1. granulat nalezy wdmuchngé z dyszy urzqdzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci réwnej 1 m,

do pojemnika on sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztalcie, o wymiarach ( w $wietle) 1,00 x 1,00 x
0,25 m (pojemnos¢ 0,25 m3) lub o wymiarach 1,00 x 2,00 x 0,25 m (pojemnos¢ 0,50 m3).

6.4.2. Powierzchnie warstwy nalezy wyréwnaé przy vzyciu linialu do gérnej krawedzi pojemnika, usuwaijqc
nadmiar granulatu.

6.4.3. Zawarto$é¢ pojemnika zwazyé z doktadnosciq do 100 g.

6.4.4. Gesto$¢ nalezy obliczyé ze wzoru:
gestoéé prébki (kg/m3) = masa prébki (kg) / objetos¢ probki (m3).

6.4.5. Za wynik badania nalezy przyjqé sredniq arytmetycznq z trzech oznaczen na kazde 100 m2
powierzchni izolacji cieplnej.

6.4.6. Jezeli ze wzgledéw wykonawczych nie jest mozliwe dokonanie pomiaru gestosci i grubosci

termoizolacji mozna zrezygnowa¢ z tych badan na pisemny wniosek Inwestora i za zgodq Producenta.
W tym przypadku prawidiowoéé wykonania termoizolacji nalezy okresli¢ kontrolujgc mase
wdmuchnietego granulatu i przeprowadzajqc ogledziny termoizolacji.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

7.1. lzolacja z zastosowaniem granulatu z wetny mineralnej;

7.1.1. lloici robét podaije sie w m2, jako powierzchnie docieplonego stropu;

7.1.2. Do obliczenia iloci robét przyjmuje sie wymiary rzeczywiste.

SST.01.03.10.03. Docieplenie stropodachéw granulatem z welny mineralnej. Strona
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8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1 Przedmiotem odbioru bedq poszczegélne fazy robét,

8.1.1 przygotowanie otworéw do wdmuchiwania termoizolacii,

8.1.2 wykonanie termoizolacji metodq wdmuchiwania,

8.1.3. sprawdzenie gestosci i grubosci termoizolacii,

8.1.4 zamurowanie otwordéw w scianie,

8.2.  Odbiory robét zanikowych; Poszczegdine fazy robét zanikajqeych zostanq odebrane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér kericowy; Po zakoriczeniu catosci robét termoizolacyinych z granulatu z wetny mineralne;j,
dokonany zostanie odbiér robét i zostanie sporzqdzony protokét odbioru z podaniem nastepujqcych

informaciji:
8.3.1. nazwa granulatu zgodna z Aprobatq Techniczng ITB;
8.3.2. nazwa firmy wykonujqcej izolacje,
8.3.3. powierzchnia ocieplana,
8.3.4. $rednia grubosé izolacji cieplne;j,
8.3.5. Srednia gestosé granulatu,
8.3.6. masa zuzytego granulatu,
8.3.7. data wykonania izolacji cieplnej

8.4. Usterki. W przypadku wystqgpienia jakichkolwiek nieprawidiowosici i usterek Wykonawca robét jest
zobowiqzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

9.1.  Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszqcych

2:1.1. Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostéw i zabezpieczen;

9.1.2. wywoz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

9.1.3. sprzqtniecie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

9.2.  Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidiowo wykonanych robét podstawowych zgodnie z
pkt. 4.7, oraz robdét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 4.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacii projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1.  projekt wykonawczy
10.2.  szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3.  przedmiar robédt;

SST.01.03.10.03. Docieplenie stropodachéw granulatem z welny mineralnej. Strona
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Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Wierzbowie.
Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§§T.01.03.16.01.  Docieplenie podziemnych $cian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokotowych plytami
izolacyjnymi o obnizonej nasigkliwosci.
CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian;

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe| specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét polegajqcych na:

dociepleniv podziemnych scian zewnetrznych budynku z zastosowaniem plyt z polistyrenu ekspandowanego o
obnizonej nasigkliwosci jako materiatu izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuv i
realizacji oraz rozliczaniv robét wymienionych w pkt. 2.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. wykonanie wykopu przy budynku oraz oczyszczenie sciany;

1.3.2. zagruntowanie powierzchni i wykonanie hydroizolacji $cian zagtebionych w gruncie;
1.3.3. docieplenie scian zewnetrznych zagtebionych w gruncie oraz strefy cokotowej budynku;
1.3.4. zasypanie wykopu i wykonczenie powierzchni poziomych;

1.3.5. wykonanie warstw podktadowych i tynkarskich na dociepleniu strefy cokotowej;

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podloze — S$ciana zewnetrzna budynku spelniagjgca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnosci dla powietrza, a w przypadku $cian piwnic takze szczelnosci dla wody i wilgoci;
1.4.2. Hydroizolacja — warstwa materiatu o wiasciwosciach wodoszczelnych uktadanego na przygotowane

podioze w miejscu wymagajgcym zastosowania izolacji przeciwwodnej. Mozna wyréznié izolacje typu
lekkiego, sredniego i ciezkiego;

1.4.3. Masa klejgca — gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu
termoizolacyjnego do podioza oraz siatki zbrojqcej do materiatu termoizolacyjnego,

1.4.4. Warstwa zbrojona — uktad sktadajqcy sie z masy klejqcej lub zaprawy klejqcej oraz siatki zbrojqcej;

1.4.5. Systemy klejone - systemy, w ktérych potqczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez
przyklejenie;

1.4.6. Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych polqczenie ocieplenia z podlozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

1.4.7. Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych polqczenie

ocieplenia z podfozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich elementéw
mechanicznych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
1.5.1. Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnoéci powietrza nie przekraczajqcej 80%). Nie nalezy pracowaé na powierzchniach
silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W takich
przypadkach zaleca sie wykonanie oston z gestej siatki na rusztowaniach.
5.2.  Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C.
5.3.  Odlegtos¢ miedzy powierzchniq ptyt izolacyinych a $cianq wykopu nie moze utrudniaé wykonywania
prac montazowych i powinna wynosi¢ 60+80 cm.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowieri norm)

2.1. Ptyn gruntujgcy [np. Plastimul Fiber]; uszczelniajgca bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsia z
dodatkiem widkien.
2.2. Elastyczna emulsja hydriozolacyjna [np. Plastimul 2K Super]; dwukomponentowa, bitumiczna
powtoka hydroizolacyjna.
2.3. Tkanina zbrojqca;
2.3.1. zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkalidw siatka z widkna
szklanego;

2.3.2. gramatura min. 165 g/cm2;
2.3.3. wymiary oczek 3-5 x 3-6 mm;

2.3.4. posiada splot uniemozliwiajgcy przesuwanie widkien;

2.4, ptyty izolacyine z polistyrenu ekspanowanego: np. HYDRO max, lub inne zgodnie z
PN-EN 13163:2009 spetniajqce nizej postawione warunki:

2.4.1. grubos¢ ptyt: zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego;

2.4.2. deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ada<0,035 W /m*K;
2.4.3. wymagany opér cieplny przy grubosci 16 cm: Ro>4,38 [m2*K/W];
2.4.4. klasa reakcji na ogier — E (samogasnqcy);

SST.01.03.16.01. Docieplenie podziemnych $cian zewngtrznych budynkéw oraz stref cokotowych plytami izolacyjnymi
o obnizonej nasigkliwosci.
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2.4.5. poziom nasigkliwosci wodq przy dlugotrwatym catkowitym zanurzeniv < 1%;

2.5. blacha plaska;

2.6. podkiad gruntujqcy pod tynki cienkowarstwowe;

2.7. tynk zywiczny mozaikowy;
tynk dekoracyjny gotowy do nanoszenia, wyprodukowany na bazie Zzywic akrylowych i barwionych
kamykéw kwarcowych, mrozo- i wodoodporny, o grubosci ziarna 0,8 — 1,2 mm;

2.8. farba antykorozyjna do metalu;

2.9. emalia olejna do metalu;

2.10. obrzeza 20x6 cm,

2.11.  kostka betonowa;

2.11.1. grubos¢ 6 cm;
2.11.2. kolor szary;
3. SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)
3.1. mieszadto do kleju;

3.2 dozownik do piany izolacyijnej;

3.3. néz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do cigcia styropiany;
3.4. miotek 0,5 kg;

3.5. poziomnica 1,0 m; fata aluminiowa 2,5 m;

3.6. kielnia trapezowa, paca stalowa 28 c¢m, szpachelka wgska (5 cm);
3.7. pedzel tawkowiec, watek malarski;

3.8. zageszczarka spalinowa;

4. TRANSPORT
(wymagania dotyczqce Srodkéw transportu)
4.1. ogélne wymagania dotyczqce transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow;
4.1.2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametréw technicznych;
4.2.2. érodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen mogq byé dopuszczone

przez wihasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

4,2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczef, a takze

wymagania specjalne)

5.1. prace przygotowawcze;
5.1.1. rozebranie istniejqcej opaski przy budynky;
5.1.2. wykonanie wykopu odkrywajqcego sciany fundamentowe do gltebokosci taw fundamentowych (ok. 72
gltebokosci tawy);
1.3. oczyszczenie $cian i faw fundamentowych;

sprawdzenie nosnosci i przygotowanie podioza; podioze musi by¢ stabilne, o dostatecznej noénosci,
wolne od kurzu, pyty, olejéw, mchu i wyraznie tuszczqcych sie powtok malarskich czy tez wypraw;

5.2. wykonanie hydroizolacji scian piwnicy;

5.2.1. gruntowanie emulsjq bitumiczng;

5.2.2. wykonanie wyoblen i faset w narozach;

5.2.3. wykonanie dwuwarstwowej izolacji zasadniczej wzmocnionej siatkq z widkna szklanego;

5.3. przyklejenie ptyt izolacyjnych;

5.3.1. klej nalezy naktadaé na obrzezu plyty styropianowej w ksztalcie ¢wieréwatka oraz kilka plackéw w
srodku;

5.3.2. powierzchnie boczne plyt nie mogq byé zabrudzone klejem;

5.3.3. ptyty nalezy przyklejaé starannie, tak aby spoiny mijaty sie;

5.3.4. nalezy zwrécié uwage ,aby klej nie dostat sie w spoiny migdzy ptytami;

5.3.5. w obrebie naroznikéw nalezy stosowaé réwniez zasade mijania sig ptyt, dopuszcza si¢ stosowanie

tylko catych ptyt lub potéwek, nalezy ograniczaé iloé¢ przecigé ptyty z uwagi na ryzyko pogorszenia
wiasciwosci nasigkliwosci;

5.3.6. w obrebie otworéw ptyty nalezy montowaé tak, aby spoiny nie pokrywaly si¢ z krawedziami
otwordw. Szczeliny miedzy ptytami uzupemiaé klinami wycigtymi z materialu izolacyjnego, lub przy
szerokoéci szczeliny mniejszej niz 3 mm piankq poliuretanowq o matym stopniu rozprezania;

5.3.7. Nie zezwala sie na mocowanie ptyt do Scian piwnicy przy pomocy kotkéw;

5.4. wykonanie warstw szpachlowych i tynkowych ponad poziomem gruntu;

SST.01.03.16.01. Docieplenie podziemnych $cian zewnetrznych budynkéw oraz stref cokolowych plytami izolacyjnymi
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5.5. prace koicowe i porzgdkowe;
5.5.1. zasypanie wykopéw przy budynku i zageszczenie gruntu;
5.5.2. utozenie opaski wzdluz docieplonych $cian;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiqzaniv do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezqco nadzér kierownika
budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajicia koniecznoéci
wyijasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)

7.1, docieplenie scian zewnetrznych;

7=1.1. powierzchnie docieplanych écian podaje sie w m2 jako iloczyn dlugosci i wysokosci scian przed ich
dociepleniem;

7.1.2. z powierzchni écian potrqca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia przekracza 1
m2;

7.1.3. do powierzchni $cian dolicza sie powierzchnie docieplanych osciezy potrqconych otworéw. Oblicza sie

je w m2 jako iloczyn ich diugosci i gtebokosci po dociepleniu $cian;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegélne fazy robét,

8.1.1. przygotowanie podioza $ciennego,

8.1.2. zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

8.1.3.  wykonanie warstwy zbrojonej,

8.1.4. wykonanie wyprawy tynkarskiej,

8.1.5. wykonanie obrébek blacharskich,

8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegdlne fazy robdt zanikajqcych zostanq zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane przez
inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér koncowy;
Po zakonczeniu catosci robét ociepleniowych tqcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie
odbiér koncowy robét i zostanie sporzqdzony protokét odbioru. W trakcie odbioru kohcowego ocenie
bedq podlegaé nastepujqce elementy ocieplenia

8.3.1. réwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dla lll kat. Tynkéw zewnetrznych,

8.3.2. prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotéw ocieplen i ich zgodnos¢ z dokumentacijq,

8.3.3. prawidlowosé¢ potqczenia ocieplenia z innymi rozwiqzaniami elewacji scian,

8.3.4. wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zaglebien, ubytkéw oraz

widocznych polqczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystqpienia jakichkolwiek nieprawidiowosci i usterek Wykonawca robét jest zobowiqzany
do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

9.1. Wycena robdét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robdét tymczasowych i prac
towarzyszqcych

9.1.1. Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

9.1.2. Odbicie luzno trzymajqcych sie tynkéw oraz uzupehienie powierzchni bez tynkéw zaprawq

wyréwnujqcg;
9.1.3. wywéz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
9.1.4. sprzqtniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;
9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie z
pkt. 2.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 2.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

10.4. instrukcja eksploatacji systeméw ocieplen.

SST.01.03.16.01. Docieplenie podziemnych $cian zewngtrznych budynkéw oraz stref cokotowych plytami izolacyjnymi
o obnizonej nasigkliwosci.
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$ST.01.03.16.02.  Docieplenie $cian zewnetrznych budynku plytami styropianowymi metodg BSO.
CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe| specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robét polegajqgcych na:

dociepleniu $cian zewnetrznych budynku metodq bezspoinowq (BSO) z zastosowaniem ptyt styropianowych jako
materiatu izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i
realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajqceych sie na:

1.3.1. Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

1.3.2. Demontaz oraz zabezpieczenie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montazu i montaz: krat
okiennych, elementéw oéwietlenia, skrzynek instalacyjnych, tablic informacyinych, uchwytéw flag;

1.3.3. Przygotowanie podioza, odbicie starych luznych tynkéw, skucie wegarkéw okiennych, zmycie i

zagruntowanie powierzchni;
1.3.4. Demontaz starych obrébek blacharskich oraz montaz nowych w miejscach wskazanych w projekcie;
1.3.5. Demontaz przewodéw instalacji odgromowej i montaz ich w grubosci ptyt izolacyjnych
1.3.6 Docieplenie scian zewnetrznych budynku, docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych, docieplenie
kominow, naktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologiq docieplenia;
Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podloze — éciana zewnetrzna budynku spehiajgca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelno$ci dla powietrza,
1.4.2. Uktad ociepleniowy — warstwowy zestaw izolacyjny wykoriczony wyprawq tynkarskq (elewacying),

zbudowany z  materialdbw o  wzajemnie  dopasowanych  (dobranych)  wiasciwosiciach
fizykomechanicznych;

1.4.3. Masa klejgca — gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiaty
termoizolacyjnego do podioza oraz siatki zbrojqcej do materiatu termoizolacyjnego;

1.4.4. Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarabiania wodq na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

1.4.5. Masa tynkarska — gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykonywania
wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

1.4.6. Woarstwa zbrojona — uktad sktadajqcy sie z masy klejqcej lub zaprawy klejqcej oraz siatki zbrojqcej;
1.4.7. Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca
zewnetrzng warstwe wykonczeniowq uktadu ociepleniowego, zespolona z warstwq zbrojong;

1.4.8. Polimerowa masa tynkarska — gotowa mieszanina w postaci cieklej, ktérej podstawowym sktadnikiem
jest spoiwo polimerowe;
1.4.9. Mineralna zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodq, ktérej sktadnikiem

podstawowym jest spoiwo mineralne, a pomocniczym — polimer proszkowy;

1.4.10.  Silikatowa masa tynkarska — ciekta mieszanina tynkarska, gotowa do stosowania, ktérej gtéwnym
sktadnikiem jest spoiwo krzemowo — organiczne;

1.4.11.  Silikonowa masa tynkarska — ciekta mieszanina tynkarska, gotowa do stosowania, ktérej gtéwnym
sktadnikiem jest zywica silikonowa;

1.4.12,  Grunt — bardzo cienka warstwa, ktéra moze byé nakladana na warstwe zbrojong w celu jej
wzmocnienia i poprawienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej;

1.4.13.  Systemy klejone - systemy, w ktérych potqczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez
przyklejenie;

1.4.14.  Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktérych potqczenie ocieplenia z podiozem jest
zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

1.4.15.  Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych polqczenie
ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich elementéw
mechanicznych;

1.4.16.  Obrébka blacharska — pas ochronny wykonany z blachy ptaskiej zamontowany na krawedzi
powierzchni poziomej lub elementu wystajqcego ze sciany (uskoku) w celu ochrony przed
niekorzystnym wptywem wynikajqcym z zalewania wodq opadowq lub zalegania $niegy;

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

1.5.1. Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnoéci powietrza nie przekraczajqcej 80%). Nie nalezy pracowaé na powierzchniach
silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W
takich przypadkach zaleca sie wykonanie oston z gestej siatki na rusztowaniach.

1.5.2. Temperatura powietrza i podioza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C. Wyijqtek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych, ktére mozna uktadaé przy temp. min. +9°C;
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

2.

Odlegtos¢ miedzy powierzchniq ptyt izolacyjnych a konstrukcjq rusztowania nie moze utrudniaé
wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20+30 cm. Nie zaleca sie stosowania rusztowan
wiszqcych m.in. ze wzgledu na mozliwos$é powodowania uszkodzer mechanicznych.

Jesli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwq zbrojong, to nalezy ocenié
jego jakosé. Ptyty pozélkte i o pylqcej powierzchni koniecznie wymagaiq przeszlifowania tarkq lub
gruboziarnistym papierem sciernym.

Obrébki blacharskie powinny wystawaé co najmniej 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczaé
go przed zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyZnie nalezy pracowaé bez przerw i na sqsiadujqcych
poziomach rusztowar zachowuijqc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetiacze naturalne mogqce powodowaé réznice w wyglqdzie tynku — na jednej
ptaszczyznie nalezy stosowaé materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na
kazdym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny byé chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez minimum 1
dzief, a mineralne tynki kolorowe - przez co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20°C
oraz wilgotnoici wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy uwzglednié
wolniejsze wigzanie tynkéw.

MATERIALY

(Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skkadowaniem i kontrolq jakosci — poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowieri norm)

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

styropian ekspandowany; Plyty z samogasnqcego polistyrenu ekspandowanego, spetiajqcego nizej
postawione warunki:
o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600 x 1200 mm (dopuszczalne
odchytki +/- 2 mm);
o powierzchniach szorstkich, o krawedziach prostych, ostrych , bez wyszczerbier;
sezonowane przez okres zapewniajqcy mozliwo$¢ zastosowania do systeméw dociepleniowych (min. 8
tygodni)
opér cieplny przy grubosci 14 cm: R=3,5 m2*K/W;
wspélczynnik przewodzenia ciepta A<0,04 W/m2*K;

preparat gruntujgcy;
bezrozpuszczalnikowy gleboko penetrujqcy $rodek gruntujqcy produkowany na bazie wodnej dyspersji
zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$é podtozy oraz stabilizuje i wzmacnia podioza pylqce.
Zwieksza przyczepnoi¢ oraz ulatwia nanoszenie powlok malarskich, zapraw i klejéw. Wymagana
odporno$é na zmydlanie i wptywy atmosferyczne. Wydaijnosé 50+200 ml/m2.
klej do przyklejania styropianu;
zaprawa klejgca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetniaczy mineralnych
oraz domieszek modyfikujqcych. Po zarobieniu wodq tworzy jednorodng mase klejgcq o dobrej
przyczepnosici do podiozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po stwardnieniuv wodo- i mrozoodporng,
paroprzepuszczalna. Wydaijnos¢ ok. 4-5 kg/m2;
tqczniki mechaniczne izolacji;
dybel z tworzywa sztucznego (polipropylen) o érednicy 10 mm z giéwkq o srednicy 50mm. Do
zamocowania mechanicznego izolacji z ptyt styropianowych gr. 14 cm wymagane sq dyble diugosci 20 -
22 cm. Dybel zostaje dodatkowo rozparty przez wbicie odpowiedniej szpilki z poliamidu lub
polipropylenu z domieszkq widkna szklanego.
piana montazowa polivretanowa;
klej do wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z wtékna szklanego;
zaprawa klejgca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetiaczy mineralnych
oraz domieszek modyfikujgcych. Po zarobieniu wodq tworzy jednorodng mase klejgcq o dobrej
przyczepnosici do poditozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna,
paroprzepuszczalna. Wydaijnosé ok. 4-5 kg/m2;
tkanina zbrojqca;
zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem vodparniajqcym na dziatanie alkaliéw siatka z wiékna szklanego o
wymiarach oczek 3-5 x 3-6 mm i splocie uniemozliwiajqcym przesuwanie widkien. Gramatura min. 145
g/cm2;
podkiadowa masa tynkarska;
srodek gruntujqcy pod tynki cienkowarstwowe (silikatowy); ogranicza i wyréwnuje chfonno$é¢ podtoza, nie
zmniejszajqc jego parporzepuszczalnoici. Nie zawiera rozpuszczalnika. Utatwia wykonywanie wypraw
tynkarskich i zwieksza ich przyczepno$¢ do podioza. Powinien zosta¢ zabarwiony pod kolor masy
tynkarskiej by dopasowaé kolor podioza do tonaciji kolorystycznej tynku. Odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Nadaje sie do stosowania na wszelkich podiozach budowlanych na zewnqtrz i wewnqtrz
pomieszczen. Wydajnoéé 0,2+0,25 kg/m?2.

tynk cienkowarstwowy;

zywica silikonowa, gotowy do uzycia, faktura ,baranek”, grubos¢ ziarna 1,5 mm;
akcesoria dodatkowe;

profile cokotowe z kapinosem, narozniki aluminiowe z siatkq, profile przyoscieznicowe, profile

dylatacyijne, kratki wentylacyine;
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2.11.

2.12.

elementy orynnowania;
prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej, kolor brqzowy;
rynny, zlqczki rynnowe, narozniki wewnetrzne, narozniki zewnetrzne, denko rynny
uchwyt rynny doczotowy mocowany do podioza za pomocq wkretéw stalowych,
leje spustowe z koszyczkiem,
rury spustowe, ztqczka rury spustowej,
kolang, tréjniki, czyszczaki rewizyjne
uchwyt rury spustowej, wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym — kotek rozporowy zakotwié w
konstrukcii Sciany na min. 6 cm, zastosowaé kotek na catkowitq glebokosé otworu db. 20-22 cm, tak by
wkret byt osadzony w sposéb sztywny.
blacha ptaska;

2.13.1.  blacha stalowa ptaska gr. 0,55 mm;
2.13.2.  powlekana emaliq, kolor zgodny z projektem kolorystyki;
2.13.3.  zabezpieczona fabrycznie foliq na czas prowadzenia robét budowlano — montazowych;

2.13.
2.14.

3.

farba antykorozyjna do metalu;
emalia olejna do metalu;

SPRZET

(wymagania dotyczqce sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonq jakosciq)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

4.

mieszadto do kleju;

wiertarka udarowa;

dozownik do piany montazowej;

néz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do cigcia styropianu;
miotek 0,5 kg;

poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm do gtadzi szpachlowej, szpachelka waska (5 cm);
tarka do przecierania nieréwnosci;

pedzel tawkowiec, watek malarski;

rusztowania fasadowe;

kotwy z uchem do mocowania rusztowan;

TRANSPORT

(wymagania dotyczqce $rodkéw transportu)

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

5.

ogélne wymagania dotyczqgce transportu;
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynq
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw;
liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych;
przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzen na osie i innych parametréw technicznych;
$rodki transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obciqzeh mogq byé dopuszczone
przez wiasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbgdne informacje dotyczqce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne)

5.1«
5.2
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.

prace przygotowawcze;
montaz rusztowan fasadowych;
demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, i rynien;
rozbiérka istniejqcej nawierzchni przy $cianach;
sprawdzenie nosnosci i przygotowanie podtoza;
podioze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnoici, wolne od kurzu, pyly, olejéw, mchu i wyraznie
fuszczqcych sie powtok malarskich czy tez wypraw;
przyklejenie ptyt styropianowych;
klej nalezy naktadaé na obrzezu ptyty styropianowej w ksztalcie ¢wieréwatka oraz kilka plackéw w
$rodku,
powierzchnie boczne ptyt nie mogq by¢ zabrudzone klejem,
ptyty nalezy przyklejaé starannie, tak aby spoiny mijaly sie;
nalezy zwréci¢ uwage ,aby klej nie dostat sie w spoiny miedzy ptytami;
w obrebie naroznikéw nalezy stosowaé réwniez zasade mijania sie ptyt, dopuszcza sie stosowanie
tylko catych ptyt lub potéwek, w obrebie otworéw ptyty nalezy montowaé tak, aby spoiny nie
pokrywaty sie z krawedziami otwordw;
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5.6.6. szczeliny miedzy ptytami uzupetiaé klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego, lub przy szerokosci
szczeliny mniejszej niz 3 mm piankq poliuretanowq o matym stopniu rozprezania;
5.7. mechaniczne przymocowanie ptyt styropianowych;
ptyty styropianowe mocowaé dodatkowo za pomocq kotkéw w ilosci wskazanej przez projekt techniczny;
w przypadku mocowania styropianu na starym budynku, zaleca sie kotkowanie catej powierzchni;
minimalna gteboko$é zakotwienia dla $cian murowanych z gazobetonu i pustakéw ceramicznych wynosi 7-

8 cm;
5.8. wyréwnanie powierzchni plyt styropianowych;
5.9. przyklejenie ptyt z welny mineralnej na kominach;

5.10. montaz obrébek blacharskich oraz rynien dachowych;

5.11. montaz profili, naroznikéw;
wszystkie krawedzie budynku, tqcznie z narozami okiennymi i drzwiowymi nalezy wzmocnié
kgtownikami aluminiowymi z siatkq zbrojqcq, styki z oscieznicami zabezpieczyé nalezy profilami
okiennymi, przy mocowaniu ktérych nalezy pamietaé¢ o grubosci warstwy izolacji osciezy i grubosci
tynku, wystajgce naroza cokotu wokédt budynku nalezy zabezpieczyé profilem z kapinosem,

prawidlowe ustawienie krawedzi pionowych i poziomych nalezy bezwzglednie kontrolowad
poziomnicq.

5.12. wykonanie warstwy zbrojonej;

5.12.1.  na powierzchnie ptyt izolacyijnych nalezy nakltadaé¢ pasami pionowymi klej szpachlowy;

5.12.2. uzycie pacy zgbkowanej 6mm pozwoli fatwo uzyskaé réwnomierng grubos¢ warstwy 3mm, w ktérq
nalezy zatopié siatke z widkna szklanego;

5.12.3.  przy uzyciu nadmiaru wycisnietego kleju nalezy wygtadzi¢ powierzchnig;

5.12.4. pasy siatki muszq na siebie zachodzié przynajmniej 10 cm;

5.12.5. powierzchnia warstwy szpachlowej powinna byé gtadka i réwna, siatka zbrojgca nie moze byé
widoczna;

5.12.6. po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnaé papierem $ciernym ewentualne slady po
wygtadzaniu pacg;

5.13. przygotowanie zamocowania rur spustowych;

5.14. zagruntowanie podioza;

5.14.1. dobrze zwiqzane i suche podioze nalezy pokryé obficie ptynem gruntujgcym przynajmniej na 12
godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich;

5.15. wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej;

5.15.1.  tynk nalezy nanosié pacq ze stali nierdzewnej;

5.15.2.  grubosé naktadanej warstwy powinna odpowiadaé wielkosci maksymalnego ziarna tynky;

5.15.3. tynk nalezy zacieraé pacq pcev;

5.16. montaz rur spustowych;

5.17. montaz akcesoriéw wykonczeniowych; kratki wentylacyjne;

5.18. prace koncowe i porzqdkowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatai zwigqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiqzaniv do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien byé wykonywany na biezqco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. W przypadku zajicia koniecznoéci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest

skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét)
7.1. docieplenie écian zewnetrznych;

7.1.1. powierzchnie docieplanych écian podaje sie w m2 jako iloczyn dlugosci i wysokosci écian przed ich
dociepleniem;

7.1.2. z powierzchni $cian potrqca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia przekracza 1
m2;

7.2. wykonanie i montaz obrébek blacharskich i orynnowania;

7.2.1. iloé¢ obrébek blacharskich wykonywanych z blachy ptaskiej (okapnikéw, obrébek krawedzi, nakryw
attyk itp.) podaje sie w m2 jako powierzchnie i wylicza iloczynem dtugosci i szerokosci mierzonych w
rozwinigciu;

7.2.2. wykonanie prac pomocniczych polegajqcych na montazu listew oraz podioza pod obrébke a takze

izolacji z papy wlicza sie do pozycji zasadniczej bez okreslania dodatkowych pozycii;

8. ODBIOR ROBOT
(opis sposobu odbioru robét budowlanych)
8.1. Przedmiotem odbioru bedq poszczegélne fazy robét,

8.1.1. przygotowanie podioza sciennego,
8.1.2. zamocowanie plyt termoizolacyinych,
8.1.3. wykonanie warstwy zbrojonej,

8.1.4. wykonanie wyprawy tynkarskiej,

8.1.5. wykonanie obrébek blacharskich,
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8.2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegélne fazy robét zanikajqcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér koncowy robét;
Po zakonczeniu catosci robdt ociepleniowych tqcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie odbiér
koficowy robét i zostanie sporzqdzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koficowego ocenie bedq
podlegac nastepujqce elementy ocieplenia

8.3.1. réwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dla lll kat. Tynkéw zewnetrznych,

8.3.2. jednolitos¢ faktury,

8.3.3. jednolito$¢ koloru,

8.3.4. prawidlowos¢ wykonania wszystkich szczegétow ocieplen i ich zgodnosé z dokumentaciq,

8.3.5. prawidtowosé potqczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacii $cian,

8.3.6. wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz

widocznych potqczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystqpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robét jest zobowigzany
do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych)

9.1.  Wycena robét dociepleniowych obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robdt tymczasowych i
prac towarzyszqcych

9.1.1. Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

9.1.2. Odbicie luzno trzymaijqcych sie tynkéw oraz uzupetnienie powierzchni bez tynkéw zaprawq

wyréwnujqcg;

9.1.3. wywoéz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

9.1.4. sprzqtniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

9.2.  Wycena robét zwiqzanych z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich i orynnowania obejmuje
réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych, przygotowawczych i towarzyszqcych;

9.2.1. Demontaz istniejqcych obrébek wymagajqcych wymiany wraz z ich utylizacjg;
9.2.2. Przygotowanie i wyréwnanie podioza wraz z utozeniem izolacji z papy;
9.3. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie z

pkt. 1.7., oraz robét tymczasowych i towarzyszqcych zgodnie z pkt. 1.9.1.i 1.9.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty bedqce podstawq do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

10.4. instrukcja eksploatacji systeméw ocieplen.

SST.01.03.16.02. Docieplenie écian zewnetrznych plytami styropianowymi metodg BSO.






